

TOMADA DE PREÇOS

ABERTA PARA O PROJETO MAKAI BEACH TENNIS EXPERIENCE”,

O projeto MAKAI BEACH TENNIS EXPERIENCE”, ocorrerá no 2º semestre de 2024. A Associação está com a cotação de preços aberta para atender a demanda deste projeto visando a contratação/compra dos seguintes serviços/produtos:

1. Recursos humanos
2. Comunicação visual
- 3 Bolas de Beach Tennis
- 4 Uniformes Camisetas
- 5 Assessoria de Imprensa
- 6 Assessoria Prestação de Contas
- 7 Assessoria Contábil
- 8 Estruturas de uso temporário
- 9 Fotógrafo/Filmagem do Evento
- 10 Web Designer
- 11 Gestão de Mídias Digitais
- 12 Agua
- 13 Locação de espaço e quadras de areia para a prática do beach tennis
- 14 Troféus

Observação- Os produtos/serviços só serão contratados caso a Associação consiga captar os recursos necessários para a realização do projeto

Observação 2- Este projeto acontecerá com recursos captados através da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte

Observação 3- Anexo consta a planilha orçamentária que deverá ser preenchida pelos interessados em participar da cotação de preços.

Interessados em informações para a retirada do material explicativo relacionado a tomada de preços devem entrar em contato com Patrícia Dantas
Telefone: (11) 941720819

O prazo final para entrega da documentação será dia 19/10//2023



Patrícia Dantas
Presidente



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESPORTES



Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de São Paulo
Planilha Orçamentária

1	2	3	4	5	6	7	8
Item	Ação	Descrição das Ações	Qtd	Unid	Duração	Valor Unit	Total Item
Etapa I - Atividades Fim							
1 RECURSOS HUMANOS							
1.1	Arbitros	Profissional responsável pela arbitragem dos jogos.	8	dia	4 dias		
1.2	Arbitro Geral	Profissional responsável pela gestão e escalonamento de toda a equipe de arbitragem	1	dia	4 dias		
1.3	Auxiliar de Produção	Profissional responsável pelo auxílio a área de produção do evento	4	dia	4 dias		
1.4	Auxiliar Técnico	Profissional responsável pelo auxílio a área técnica do evento	4	dia	4 dias		
1.5	Equipe de Montagem/Desmontagem	Equipe formada por 6 pessoas que tem a função de montar todas as peças de quadra e comunic.	1	serv	4 dias		
1.6	Diretor do Torneio	Tem a finalidade de gerenciar e coordenar todas as atividades previstas no projeto.	1	dia	4 dias		
1.7	Fisioterapeuta	Responsável pelo atendimento fisioterápico dos tenistas	2	dia	4 dias		
SUB TOTAL							
2 PREMIAÇÃO							
2.1	Troféus	Troféus- Troféus para os finalistas de todas as categorias	88	Unid			
SUB TOTAL							
3 UNIFORMES							
3.1	Uniforme- Camisa	Camisas staff- 21 pessoas x 3 camisas para cada um	63	Unid			
3.2	Camisetas Participantes Torneio	Camisas gola careca participantes campeonato- 1 camisa por participante	500	Unid			
SUB TOTAL							
4 MATERIAL DE CONSUMO/ESPORTIVO							
4.1	Bolas de Beach Tennis	Caixa de bolas com 60 unidades em cada uma.	20	Unid			
SUB TOTAL							
5 SERVIÇOS OPERACIONAIS							
5.1	Lonas Latarais das quadras	Aquisição de placa em lona vinilica de 3m x 0,80m para colocação nas laterais da quadra.	100	Unid			
5.2	Lona Back Drop	Placas na medida 5m x 2m	8	Unid			
5.3	Lonas Fundo das quadras	Aquisição de lona vinilica com ilhós para fixação de 14m x 2m para colocar no fundo de quadra	10	Unid			
5.4	WindBanners	Wind Banners - altura 3 metros Confeção de wind banners, na medida 3,00m x 2,44m x 0,51m.	50	Unid			
5.5	Tendas 5m x 5m	Tendas piramidais na medida de 5,00 x 5,00, na cor branca, com 25m² de piso plástico easyfloor	6	Loc	4 dias		
5.6	Stands 4mx 4m com cobertura 5m x 5m	Stands 4m x 4m, com cobertura e piso	4	loc	4 dias		
5.7	Cadeiras para Arbitragem	Locação 05 cadeiras oficiais para a arbitragem, feitas em ferro, na medida 2,40m x 1,00m	5	loc	4 dias		
5.8	Locação de Bancos	Locação 10 bancos, feitos em ferro, na medida 2,00m x 0,70m	10	loc	4 dias		
5.9	Locação de Mesas	Locação 10 mesas, feitas em ferro, na medida 0,75m x 0,75m	10	loc	4 dias		
5.10	Locação Quadros 14m x1, 2m	Locação 10 quadros, feitos em ferro, medindo 14,00m x 1,2m	10	loc	4 dias		
5.11	Locação Quadros 3m x 1m	Locação 100 quadros, feitos em ferro, medindo 3m x 1m	100	loc	4 dias		
5.12	Locação Quadros 5,20m x 2,10m	Locação 08 quadros, feitos em ferro na medida 5,20m x 2,10m	8	loc	4 dias		
5.13	Locação Macas Fisioterápicas	Locação de 02 macas fisioterápicas na medida 2,20m x 0,70m para uso dos fisioterapeutas.	2	loc	4 dias		
5.14	Locação Grades Demarcadoras	Locação de 100 grades para demarcação nas medidas (H) 1.200 x (C) 2.20	100	loc	4 dias		
5.15	Locação de rádios comunicadores	Locação de 12 rádios de comunicação com mínimo de 6 frequências	12	loc	4 dias		
5.16	Locação sistemas de sonorização	Locação, montagem e desmontagem de 2 sistemas de sonorização	2	loc	4 dias		
5.17	Locação Pórtico de Entrada 6,70m x 4,60m	Locação do pórtico de entrada incluindo comunicação visual dos 2 lados	2	loc	4 dias		
5.18	Locação de Estande atletas com 54m²	Estande para atendimento de atletas, incluindo mobiliário e comunicação visual	4	loc	4 dias		
5.19	Locação de geradores 80 kva	Locação de 2 geradores com 80 kva. Incluindo cabos para ligação	2	loc	4 dias		
6 ALIMENTAÇÃO							
6.1	Água	Água para os tenistas e staff	7.500	Unid			
SUB TOTAL							
7 LOCAÇÃO DE ESPAÇO							
7.1	Locação do espaço	Locação de 04 dias para as atividades do projeto. Locação de 6.000 metros quadrados	4	dias	4 dias		
SUB TOTAL							
Subtotal Etapa I - Atividade Fim							



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESPORTES



Etapa II - Despesas Administrativas		Etapa limitada à 15% da Etapa I de acordo com o Parágrafo 1º do Artigo 18º, do Decreto 55.636/10			
2	Despesas administrativas				
2.1	Serviços Contábeis	Serviços contábeis para o projeto	1	mês	1 mês
2.2	Assessoria em mídia digital (web designer)	Criação da logomarca e de atualização das mídias digitais do projeto e do proponente	1	mês	1 mês
2.3	Assessoria de imprensa	Assessoria de imprensa para a divulgação do projeto	1	mês	1 mês
2.4	Consultoria para Prestação de Contas	Serviços de consultoria para a prestação de contas do projeto	1	mês	1 mês
2.5	Cobertura Fotográfica/Filmagem	Filmagem e cobertura fotográfica do evento	1	ser	4 dias

Patricia Dantas
Presidente